Ing. Zuzana Palovicsova, Premier Consulting EU, s.r.o. kontaktna osoba v komunikacii medzi
verejnym obstaravatelom a uchadzaémi/zaujemcami

V Komarne dna 25.08.2017

VEC: Vysvetlenie sutaznych podkladov

Vysvetlenie sutaznych podkladov verejnej sutaZe nazov obstaravatela: LUVETO s.r.o. na
predmet zdkazky : Vybavenie relax a $port pre spoloénost LUVETO s.r.o0., uverejnend vo vestniku
Verejného obstaravania 31.7.2017 pod ¢islom 149/2017 pod znac¢kou 11048 — MST.

Otazka €. 1: V prilohe €. 1: Navrh kipnejzmluvy sutaznych podkladov, v bode 3.2 uvadzate, ze kupujuci
ma lehotu 60 dni na prezretie dodaného predmetu kupy adokumentacie pred podpisom
odovzdavajluceho protokolu. TaktieZ v bode 4.3 uvadzate, Ze splatnost faktury zaplatenia kipnej ceny
kupujucim je 60 dni. Na zaklade tychto skuto¢nosti povazujeme dobu na prevzatie (60 dni) ako dalsie
predlZovanie lehoty splatnosti faktury.

Aky dovod ma verejny obstaravatel, Ze pri podobnych zariadeniach (ako su welness ¢i fitness stroje) sa
vyzaduje prevazne 1-2 driovd doba na prezretie a skontrolovanie tovaru; je mozné, aby verejny
obstaravatel prezrel a skontroloval tovar v kratsej lehote?

Odpoved na Ziadost o vysvetlenie:

Lehota na prevzatie dodaného predmetu kupy a dokumentacie pred podpisom odovzdavacieho
protokolu je uvedena ako maximalna lehota (60 dni).

Nakolko projekt je spolufinancovany zo Strukturalnych fondov je povinnostou kupujiceho prezriet
a skontrolovat tovar, nakolko v plnej miere zodpoveda za implementaciu celého projektu.

V zmysle vyssie podaného vysvetlenia verejny obstardvatel nevykona Ziadne zmeny v predmetnej

Kdpnej Zmluve, nakolko nie je dana potreba Upravy resp. doplnenia vysSie navrhovanych doplneni
jednotlivych ustanoveni predmetnej Zmluvy.

S pozdravom

Ing. Palovicsova Zuzana
manazér VO



