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1. IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE 
 
Názov stavby  : Triedenie a uskladnenie stavebných odpadov pre opätovné    
      použitie a recykláciu 

     Investor : Obec Imeľ 
     Miesto stavby : Imeľ,č.p: 2152/12 
     Charakter : novostavba 
     Zodp. projektant : PROJEKTING,spol. s r.o.,.Ing. Peter  Trávniček, Komárno 
 
 
 Zastavaná plocha   :  3174 m2 
 Počet nadzemných podlaží :  1  
 
 
 2. ZÁKLADNÉ  ÚDAJE  CHARAKTERIZUJÚCE  STAVBU 
 
Triedenie a uskladnenie stavebného odpadu vyplýva z požiadaviek obce a obyvateľov obce . 
V zmysle zákona č.24/2004,Z.z, ktorým sa dopľňa a mení zákon č.223/2001,Z.z o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je nevyhnutné riešiť 
nakladanie s týmito odpadmi. Odpad vzniká v obci hlavne pri demolácii starých nefunkčných 
a nevyhovujúcich rodinných domov, ktoré už nie sú vhodné na bývanie a nie sú vhodné na 
rekonštrukciu a sanáciu. 
Stavebný odpad bude triedený na betónové kusy a odpady, ktoré je možné recyklovať a po 
predrvení je ich možné opätovne použiť na výstavby ako podklady pod obslužné komunikácie, 
chodníky, resp. výplne nevhodných základových pomerov. 
V druhej sekcii bude uskladnený odpad keramický, ktorý sa môže použiť po rozdrvený obdobne ako 
betónové kusy. Keramický odpad môže byť po predrvení použitý aj ako dočasná nespevnená 
plocha, resp. chodník. 
V tretej sekcii je uskladnená prebytočná výkopová zemina, a podľa druhu môže byť použitá pre 
spätné zásypy, resp. parkové úpravy.   
Dvor pre uskladnenie stavebného odpadu je otvorená plocha ohradená z troch strán betónovým 
oplotením do výšky 2,0m, delená deliacimi betónovými múrmi pre triedený odpad. Z prednej 
strany je stavba oddelená od verejného priestranstva pletivovým oplotením s dvoma odsuvnými 
bránami  širokých 4m. 
Celá plocha je spádovaná do strany pletivového oplotenia, kde je dažďová voda voľne vsakovaná 
do terénu. 
Dvor separovaného odpadu komunikačne naväzuje na spevnenú prístupovú komunikáciu, ktorá 
spája existujúce dvory separovaného odpadu. 
 
Objekt je orientovaný medzi dva existujúce dvory separovaného odpadu z pôdorysnými rozmermi 
120,7*26,3m, pričom vstupy sú na spevnenú komunikáciu, ktorá spája tieto dvory. Presnejšie viď. 
situáciu stavby.   
 
3.PREHĽAD VYBAVENIA STAVBY, VÝROBKY A  SLUŽBY, VZNIK A LIKVIDÁCIA 

ODPADOV 
 
 Stavba je nevýrobného charakteru. Výrobky a služby sa neuvažujú.   Všetky prípojky sú 
existujúce.  Dažďové vody budú odvádzané na terén, kde budú voľne vsakovať. Odpady nebudú 
produkované , ale bude recyklovabné pre ďalšie použitie v stavebníctve.  
 
4. PREHĽAD  VÝCHODISKOVÝCH  PODKLADOV 
      Pri projektových prácach sa vychádzalo z nasledujúcich podkladov: 
kópia z katastrálnej mapy  M=1:1000 
geometrický plán 
štúdia stavby, plánovaná pri stavbe existujúceho dvora separovaného odpadu 
 
 
5. ČLENENIE  STAVBY  NA  STAVEBNÉ  OBJEKTY A PREVÁDZKOVÉ SÚBORY 
  
SO01: Triedenie a uskladnenie stavebných odpadov pre opätovné použitie a recykláciu 
SO02: Oplotenie 
SO03: Pripojenie k obslužnej komunikácii 
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6. VECNÉ  A  ČASOVÉ  VÄZBY  NA  OKOLITÚ ZÁSTAVBU 
Stavba je plánovaná ako samostatná stavba naväzujúca na vedľajšiu stavbu. 
 
7. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV  A  PREVÁDZKOVATEĽOV 
    Prevádzkovateľom  bude investor. 
 
8. TERMÍNY ZAHÁJENIA A DOKONČENIA  
    Začatie výstavby  :     08/2016 
    Dokončenie výstavby :  08/2018  
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1.CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 
 
ZHODNOTENIE POLOHY STAVU STAVENISKA, OCHRANNÉ PÁSMA, PODZEMNÉ VEDENIE, PPF, 
CHRÁNENÉ OBJEKTY, ÚZEMIA A PORASTY. 
 
Stavba sa nachádza mimo zastavaného územia  obce Imeľ na parc. č. 2152/12 , k.ú:Imeľ.  
Susedné parcely: p.č. 2152/8,2152/9,2152/11. Objekt je osadený podľa situácie osadenia. Pevný 
výškový bod je stanovený podľa výškopisu vypracovaného kanceláriou ALFY GEO,s.r.o.  PVB= +-
0,000mm = 111,90 m.n.m.  
 
1.2 PRIESKUMY 
Neboli vykonané. 
 
1.3 MAPOVÉ A GEODETICKÉ PODKLADY 
Pre projekt stavby pre stavebné povolenie bol využitý geometrický plán v mierke 1:1000 a kópia 
z katastrálnej mapy 1:1000. 
 
1.4 PRÍPRAVA PRE VÝSTAVBU 

- likvidácia vyšších porastov sa nepredpokladá 
- preložky podzemných vedení nie sú potrebné, na pozemku sa nenachádzajú. 
 

2.URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A  STAVEBNOTECHNICKÉ  RIEŠENIE 
 
2.1 ZDÔVODNENIE SO ZRETEĽOM NA ÚČEL STAVBY, PAMIATKOVÁ STAROSTLIVOSŤ, STAVEBNÉ 

SÚSTAVY, BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY PRE TELESNE POSTIHNUTÝCH. 
Stavba separovaného odpadu je umiestnená mimo zastavaného miesta obce zo zreteľom na účel 
stavby, pretože pri prevádzke skladu separovaného odpadu môže dochádzať k nadmerným 
hladinám hluku pri nakladaní a vykladaní separovaného odpadu, ako i možnosť zvýšenej prašnosti. 
Tieto faktory nebudú ovplyvňovať bývanie v rodinných domoch, ktoré sú vzdialené od prevádzky 
min. 3000 m a viac. 
Stavba sa nenachádza v pamiatkovo chránenom území. Stavba vyhovuje požiadavkám pre telesne 
postihnutých poľa vyhlášky 532/2002,Z.z- všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce úžívanie 
na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 
 
2.2 ÚDAJE O TECHNICKOM ZARIADENÍ, VÝROBNÉ ZARIADENIE, TECHNOLÓGIA PREVÁDZKY 
Objekt skladu separovaného stavebného odpadu  nie je napojený na verejné inžinierske siete 
elektriny, vody a kanalizácie, nakoľko to prevádzka nevyžaduje. 
Objekt separovaného skladu staveb. výrobkou je určená na skladovanie odpadov s triedením 
s dennou jednosmennou prevádzkovou dobou.   
 
2.3 RIEŠENIE DOPRAVY 
Prístup k navrhovanému objektu je zabezpečený po existujúcej miestnej komunikácii obce.                        
 
2.4 ÚPRAVY PLÔCH A PRIESTRANSTIEV, DROBNÁ ARCHITEKTÚRA, OPLOTENIE, VEREJNÁ ZELEŇ 
Pozemok je oplotený. Vstup na pozemok po spevnených komunikáciách. 
 
ODPADY VZNIKAJÚCE PRI STAVEBNÝCH PRÁCACH : 
Číslo druhu     Názov odpadu                                Kategória               Množstvo     Spôsob  
Odpadu                                                                   odpadu               odpadu        zneškodn. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
15 01 01      obaly z papiera a lepenky    O          0,01t  1 
15 01 02      obaly z plastov     O             0,01t  1 
15 01 03      obaly z dreva     O             0,03t  1 
15 01 10      obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok 
alebo kontaminované nebezpečnými látkami   N             0,001t  2 
15 02 02      absorbenty, filtračné materiály, handry na  N             0,001t  2 
                    čistenie 
17 01 01      odpady z betónu, tehly    O              0,5t  3 
17 02 01      drevo      O              0,05t  4 
17 02 03      plasty      O              0,01t  3 
17 04 05      železo a oceľ     O              0,1t  1 
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17 04 11      káble iné ako uvedené v 17 04 10   O               0t  3 
17 05 04      zemina a kamenivo iné ako 17 05 03  O               2t Pozn.                 
17 05 06      výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05  O               2 t Pozn. 
17 06 04      izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01   
                    a 17 06 03       O              0,01t  3   
17 06 05      stavebné materiály obsahujúce azbest  N               0t             3                 
17 09 04      zmiešané odpady zo stavieb a demolácií  O          0t  3    
  iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 
  a 17 09 03 - riešené dodávateľom  
 
Odpady vznikajúce pri prevádzke a užívaní stavby : 
20 03 01     zmesový komunálny odpad                        O                                         3 
13 05 01    tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov 
  oleja z vody     N  0t  2 
Spôsob zneškodnenia 
1.zmluvné zneškodnenie s možnosťou materiálového zhodnotenia 
2.zmluvné zneškodnenie v zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov 
3.zmluvné zneškodnenie – odvoz na riadenú skládku 
4.zmluvné zneškodnenie s možnosťou energetického zhodnotenia / palivové drevo / 
Pozn.- Výkopová zemina bude uložená a použitá na terénne úpravy pozemku investora. 
 
Zneškodnenie odpadov: 

 Producentmi odpadov budú dodávatelia stavebných prác. Spôsob nakladania s odpadmi bude 
riešený zmluvne.    
Likvidácia odpadu sa uskutoční v rámci odpadového hospodárstva obce. Nepoužiteľný odpad 
a ostatný odpad uložiť do nádob na to určených a jeho likvidáciu zabezpečiť prostredníctvom 
oprávnenej osoby. Dažďové vody budú odvádzané voľne na terén. 
Pri odstraňovaní predložiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doklady preukazujúce 
spôsob zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri odstraňovaní predmetných stavieb. 
Prevádzka objektu nevyvoláva zásadné negatívne vplyvy a účinky na okolité prostredie. 
 
OCHRANA PODZEMNÝCH VÔD 
Dažďové vody budú odvádzané na terén, odkiaľ budú voľne vsakovať.  
 
ZAISTENIE TELEVÍZNEHO PRÍJMU 
V projektovej dokumentácii sa príjem nerieši. 
 
PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY 
Rieši samostatná časť projektovej dokumentácie. 
 
STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE 
 Z hľadiska bezpečnosti práce a technických zariadení je potrebné dodržiavať všetky súvisiace 
platné predpisy, smernice a STN. Všetky materiály a technické zariadenia uplatnené pri výstavbe 
musia byť doložené certifikátmi a prevádzkovými predpismi. V priestoroch s technickým vybavením 
budú na viditeľnom mieste umiestnené predpisy o ich prevádzke. Prístup k týmto zariadeniam budú 
mať len osoby k tomu určené. 
Všetky práce na stavbe treba vykonávať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť pracovníkov. Na 
stavenisku bude dodávateľ v plnom rozsahu rešpektovať platné zákony a ich doplnky ako napr: 
-     zákon č. 59/84 zb. o základných požiadavkách na BOZP a hygienu práce 
- všeobecne platné technické a technolog. požiadavky, normy pre daný charakter prác 
- zákonník práce 
- vyhlášku č. 374/90 zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce 
- zákon č. 96/92 zb. o starostlivosti o zdravie ľudu 
- zákon č. 174/68 zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení neskorších 

predpisov 
- zákon č. 256/94 zb., ktorým sa dopĺňa a mení zákon č. 174/68 zb. 
 
ÚDAJE O TECHNICKOM ZARIADENÍ, VÝROBNÉ ZARIADENIE, TECHNOLÓGIA PREVÁDZKY 
Dažďové vody budú odvádzané na terén, kde budú voľne vsakovať.  

 
RIEŠENIE PROTIKORÓZNEJ OCHRANY 
Protikorózna ochrana je riešená ochrannými nátermi syntetickými. Nátery obnovovať podľa 
potreby, najmenej však 1x do 3 rokov. 


